UCZESTNICY
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na budowe hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz salami
dydaktycznymi w Specjalnym Os$rodku Szkolno-Wychowawezym w Szczytnie przy ul.

Korcza 4.

Nasz znak: Rg 272.1.2015 Szczytno, dnia 02.03.2015r.

W dniu 02.03.2015r wptynely zapytania do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w
przetargu nieograniczonym na budowe hali sportowej z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz
salami dydaktycznymi w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie przy ul.

Korcza 4.

Tres$é zapytania brzmi:

1. W opisie technicznym znajduje sie nastgpujacy zapis: Izolacja dachu: papa asfaltowa na
deskowaniu pelnym mocowana do konstrukeji dachu pod kontrlatami i latami.
Prosimy o wyjasnienie, ktérego dachu dotyczy ten opis, gdyz na przekrojach nie wystepuje
deskowanie, jak tez taty i kontrlaty?

Odpowiedz:
W projektowanym budynku nie wystepuje taki rodzaj pokrycia. Prosze stosowaé warstwy
wg rysunkow przekrojow.

2. Proszg o sprecyzowanie diugosci archiwizacji nagran monitoringu CCTV.
Odpowiedz:
W projekcie zostal podany rejestrator IN-NVR ( lub inny réwnowazny), ktory wg
specyfikacji producenta przy wykorzystaniu dwéch dyskow 4TB pozwala przy 8 kamerach
IP nagrywac do okoto 30 dni, po tym czasie dane te sa nadpisywane.

3. Proszg o podanie specyfikacji lub przyktadowego modelu Routera VPN,
Odpowiedz:
W projekcie wskazano na urzadzenia VPN jako jedne z bezpieczniejszych urzadzen i
rozwigzan. Do tego typu celéw mozna wykorzystaé pelng game urzadzen oferowanych
przez wielu producentéw sprzetu komputerowego np. CISCO, 3COM, NETGEAR itp.

4. Prosimy o podanie z jakiego materiatu maja byé wykonane $cianki w sanitariatach (np:
plyta mdf, lity HPL) wraz z podaniem grubosci i wysokosci.
Odpowiedz:
Scianki sanitarne nalezy wykona¢ z laminatu kompaktowego HPL grubosci do 20mm
wg rozwigzan systemowych producentéw.

5. Prosimy o podanie jaka grubosé warstwy pospétki pod posadzki nalezy przyja¢ do

wyceny?
Odpowiedz:
Powyzsze nalezy ustali¢ wg rysunkow przekrojowych.

6. Prosimy o wyja$nienie jak nalezy rozumieé¢ zapis ,,GRUNT STABILIZOWANY” (czy
tylko zaggszczenie).
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Odpowiedz:
Grunt stabilizowany nalezy rozumie¢ wg opisu w projekcie drogowym na stronie D-6.

Prosimy o podanie jakg ilo$¢ zbrojenia rozproszonego nalezy przyja¢ do wyceny oraz
podanie rodzaju widkien (stalowe czy tez polipropylenowe).

Odpowiedz:

llo$¢ zbrojenia nalezy przyja¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym (opis s. K-8), tj.
10kg/m3 widkien stalowych.

W dokumentacji konstrukeyjnej brak jest rysunkéw fundamentu Sch-4 ktéry jest ukazany
na rysunku K1. Ponadto prosimy o podanie jaki typ tawy nalezy wykonaé w osiach 5 i 8
gdyz nie jest one opisane.

Odpowiedz:

Schody Sch-4 sg na rysunku K4.4,

W osiach 5 i 8 wystepuja tawy 90/40. Wykona¢ wg rys. K1.2.

Na rysunku K1 oraz Al znajdujg si¢ zapisy o wykonaniu podlogowego kanatu
technologicznego jednakze w dokumentacji nie ma rysunku z ktérego mozna bu bylo
okresli¢ jego wysokos¢, sposob posadowienia oraz zamkniecia. Prosimy o szczegdtowy
rysunek i opis, ktéry umozliwi wycene tego elementu oraz naniesienie elementu na
przekroje.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzupetnia SIWZ zalaczajac na stronie internetowej, na ktorej zamieszczona
Jest SIWZ uzupetnienie dokumentacji projektowej.

Na rysunku K1 miedzy osiami 4-5 i A-B znajduje si¢ Sciana, ktéra nie posiada tawy.
Prosimy o wyjasnienie czy tak ma pozostaé?

Odpowiedz:

Na tym odcinku wystepuje kanat techniczny. Na rysunku pokazano $ciane kanalu w
przekroju. Sciana jest polaczona z plyta denng, wykonywang na nasypie.

Na rysunku K1 czg$¢ stop jest nieopisana, prosimy wigc o poprawienie rysunku.
Odpowiedz:

Zamawiajacy uzupeinia SIWZ zalaczajac na stronie internetowej, na ktorej zamieszczona
jest SIWZ uzupetnienie dokumentacji projektowej.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie — w zalaczonych na stronie internetowej
dokumentach sa sprzeczne zapisy w tym temacie i tak:
° Ogloszenie o zaméwieniu — cz. I1.1.4) w p. 8 jest zapis, ze uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie wchodzi w zakres przedmiotu zamowienia
e Formularz druku oferty w p. 8 jest zapis o tym, ze to Zamawiajacy uzyska
pozwolenie na uzytkowanie
e SIWZ —w cz. III 8 jest zapis, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wchodzi w
zakres przedmiotu zamowienia
® Projekt umowy - w § 1 ust. 1 jest zapis, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
wchodzi w zakres przedmiotu zamdwienia
° Projekt umowy - w § 2 ust. 3 jest zapis, z ktérego wynika, ze uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie nie wchodzi w zakres przedmiotu zaméwienia — data
zakonczenia nie obejmuje czasu na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
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e Projekt umowy - w § 14 ust. 7 jest zapis, ze uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie jest po stronie Zamawiajacego a Wykonawca ma przedtozyé komplet
dokumentéw

O ile jednak uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie bylo by po stronie Wykonawcy, to
wnosimy o dopisanie w tre$ci umowy zobowigzania Zamawiajacego do udzielenia
stosownego petlnomocnictwa dla Wykonawcy, do zlozenia w imieniu Zamawiajacego
przed wiasciwym organem administracji publicznej wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie budynku i jego odbioru, zastepowania Zamawiajacego w postgpowaniu
administracyjnym, a takze do reprezentowania Zamawiajacego przed osobami fizycznymi,
prawnymi oraz organami administracji publicznej we wszystkich sprawach zwigzanych z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie budynku, w terminie 60 dni przed terminem
odbioru koncowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pozostawia zapisy dotyczgce uzyskania pozwolenia na uzytkowanie bez
Zmian.

Zakres zamowienia obejmuje uzyskanie przez Wykonawce we wspblpracy =z
Zamawiajagcym pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu. Nalezy przez to
rozumie¢, ze aby Zamawiajacy otrzymat pozwolenie na uzytkowanie obiektu Wykonawca
musi wykona¢ roboty budowlane objete przedmiotem zaméwienia, zglosi¢ gotowosé robot
do odbioru, dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty o ktérych mowa w art. 17 ust. 7
projektu umowy, uczestniczy¢ w odbiorach robét przez Organy wskazane w art. 56 ustawy
Prawo budowlane i usuna¢ ewentualne usterki wskazane przez te Organy. Zawiadomienia
do odpowiednich organéw zostana przygotowane i podpisane przez Zamawiajacego.
Jezeli zajdzie taka potrzeba Zamawiajacy udzieli stosownego petnomocnictwa dla

Wykonawcy robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy wymienionych w SIWZ i projekcie umowy wpisany jest
obowigzek opracowania i dostarczenia Zamawiajagcemu $wiadectwa charakterystyki
energetycznej. Wg aktualnie wehodzacych w zycie przepiséw — Ustawa z dnia 29.08.2014
o charakterystyce energetycznej budynkéw opublikowana w Dz.U. z dnia 08.09.2014
ktéra, wprowadza zmiany w ustawie z dnia 07.07.1994 — Prawo Budowlane, m.in.
znoszace obowigzek sporzadzania $wiadectw charakterystyki energetycznej, jako
zalacznika do wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie, nie ma obowiazku
sporzadzania w/w swiadectwa na tym realizacji zadania. Wnosimy zatem o wykreslenie
tego obowigzku Wykonawcy z przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
2014r. o charakterystyce energetycznej budynkéw wiasciciel budynku, ktérego
powierzchnia uzytkowa zajmowana przez organy administracji publicznej przekracza 250
m2 1 w ktérych dokonywana jest obstuga interesantéw, zapewnia sporzgdzenie
$wiadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku.

cz. IX p4 SIWZ - prosimy o konkretne wskazanie jakie dokumenty ma ztozy¢
Podwykonawca, w przypadku korzystania przez Wykonawceg z zasobow z Podwykonawcey
na zasadzie art. 26 ust.2b, poza zobowigzaniem do uzyczenia zasobdw?

Odpowiedz:

Wykonawca polegajacy na zasobach innych podmiotéw, zobowiazany jest wykazaé, ze w
stosunku do tych podmiotow brak jest podstaw wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zamowienia, poprzez zlozenie razem z oferta dokumentéw w zakresie wlasciwym dla



Wykonawcy, dotyczacych kazdego z tych podmiotdw, o ile podmioty te beda braty udziat
w realizacji czesci zamowienia.

Zgodnie z pkt X.II. SIWZ w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postgpowania o udzielenie zamowienia Wykonawca winien dotaczyé¢ do formularza oferty

nastepujace dokumenty:

1. o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
2. aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnogci
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16.

gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert,
aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw lub zaswiadczenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci
lub wstrzymanie w catodci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie
wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert,
aktualne zaswiadczenie whasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczefi Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z
oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu- wystawione
nie weczeéniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo skiadania ofert,

Zamawiajgcy w cz. XVI na str. 13-14 SIWZ, nalozyl na Wykonawce obowigzek
uwzglednienia w cenie m.in. kosztow wynikajacych wprost z zalgezonej dokumentacji jak
réwniez koszty w niej nie ujete, ponadto zaleca Wykonawcom sprawdzenie w terenie
warunkéw wykonania zaméwienia, przeprowadzenie wizji lokalnej w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego, szczegélows analize dokumentacji i wykonanie
niezb¢dnych pomiaréw z natury a takze innych kosztéw zwigzanych z realizacjg
umowy niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Takie
postanowienie SWIZ przenosi na Wykonawce odpowiedzialnogé Zamawiajacego z tytutu
niepelnego i niejednoznacznego opisania przedmiotu zaméwienia. W konsekwencji
stanowi to naruszenie art. 29, ust. 1 PZP, Wykonawca wnosi o wnosimy o skreslenie
wytluszezonych zapiséw badz dopisanie, ze Wykonawca wykona te prace za dodatkowym
wynagrodzeniem /roboty, ktére sg nie ujete w dokumentacji/. W jakim celu Zamawiajacy
zaleca wykonawcom dokonania wizji lokalnej oraz jakie skutki Zamawiajacy wigze z
zaniechaniem dokonania takiej wizji lokalnej?

cz. XX p.8 czy zapis, ze zabezpicczenie nalezytego wykonania umowy ma wynosié¢ 70%
zabezpieczenia jest prawidlowy?

Odpowiedz:

Wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie przed podpisaniem umowy do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na sume stanowigcg 10% ceny catkowitej

brutto podanej w ofercie.
Zapis w pkt 8 dotyczy zwrotu po wykonaniu przedmiotu zamowienia Wykonawcy

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 jest zgodny z art. 151
ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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W SIWZ oraz projekcie umowy brakuje regulacji dotyczacych robot dodatkowych nie
ujetych w dokumentacji projektowej - gdy wystapi konieczno$¢ wykonania zamdwienia
dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ktérego wykonanie stanie si¢
konieczne, a wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zamoOwienia dodatkowego.

Odpowiedz:

W przypadku wystgpienia koniecznos$ci udzielenia zaméwienia dodatkowego,
Zamawiajgcy na podstawie przepisow art. 66 do 68 ustawy prawo zaméwieni publicznych
udziela zaméwienia z wolnej reki zapraszajac Wykonawce do negocjacji i podpisujac
nowg odrgbng umowe.

§ 8 Wzoru umowy ubezpieczenie — czy opisane w niniejszym § ubezpieczenie od
odpowiedzialnodci cywilnej (OC) ma by¢ dedykowane na ten kontrakt czy moze byé
ogélnym ubezpieczeniem firmy z tytutu powadzonej dzialalnoici bez wskazania
kontraktu? Czy Zamawiajgcy dopusci na dzief zawarcia umowy polise o.c. obowigzujacg
np. do 30 czerwea 2015 r wraz z jej poZniejszym przediuzeniem na kolejny roczny okres?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza ziozenia polisy w terminach wskazanych w pytaniu,

19. Na rysunkach K 1.1 i K 1.2 podano dtugosci poszezegdlnych law. Podane ilodci nie sa

20.

21,

zgodne z rysunkiem K 1 (s znaczgco zawyzone). Z uwagi na powyzsze prosimy o
zamieszczenie poprawionych rysunkéw K 1.1 oraz K 1.2 z prawidtowo podanymi
dlugo$ciami poszczegélnych faw oraz zalaczenie prawidlowego zestawienia stali
zbrojeniowej dla taw.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uzupelnia SIWZ zalaczajac na stronie internetowej, na ktérej zamieszczona
jest SIWZ uzupetnienie dokumentacji projektowej.

W odpowiedziach z dnia 25.02.2015 potwierdza sie, ze w zakresie prac jest wykonania
trawnikow oraz nasadzen, jednakze dostepna dokumentacja nie okresla obszaru na ktérym
nalezy wykona¢ trawniki oraz nie wskazuje ile krzewdw i drzew nalezy nasadzi¢. W
zwigzku z powyzszym nie ma mozliwosci wyceny tych robdt. Prosimy o pilne
uzupelnienie rysunku na ktérym zostang wskazane trawniki do wykonania oraz nasadzenia
z podaniem rodzaju drzew i krzewow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy w dokumentacji projektowej zataczyl decyzje Urzedu Miejskiego w
Szczytnie z dnia 20.10.2014r. zezwalajaca na usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z
zaprojektowanym obiektem tj. jodty pospolitej w ilosci 3 szt, zywoplotu o powierzchni 2,4
m2 i krzew6w o powierzchni 5,0 m2. W decyzji nalozono na Zamawiajgcego obowigzek
posadzenia 6 szt drzew lisciastych lub iglastych w wieku przynajmniej 10 lat. Wykonanie
trawnikow nalezy przyja¢ wzdluz drogi wewngtrznej w pasie szerokosci do 2m. Przy
projektowanym zjezdzie nalezy przesadzié¢ kolidujgce tuje w ilodci 5 szt.

W opisie technicznym punkt 9.3.2 znajduje sie nastepujacy zapis: Okna wyposazone w
system antywywazeniowy - okucia z bolcami, klamki antywywazeniowe w klasie P4.
Natomiast w specyfikacji technicznej dotyczacej stolarki mamy nastepujacy zapis:
Stolarka wykonana w kasie antywlamaniowej P4. Prosimy o podanie jakie pozycje z
zestawienie stolarki maja posiada¢ dodatkowe wyposazenie w postaci w/w wzmacnianych
bole6éw i klamek oraz o potwierdzenie, ze nie wymagane Jest uzycie w nich wzmacnianych

szyb P4.
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Odpowiedz:

Opis powinien brzmieé:
»Okna wyposazone w system antywywazeniowy - okucia z bolcami, klamki
antywywazeniowe w klasie 2, szyby antywlamaniowe w klasie P4.”

Rozdziat Il SIWZ - wykonawca wnosi o wykre§lenie z SIWZ postanowienia, ktory
obciazg wykonawcg odpowiedzialnoscia odszkodowaweza z tytutu nie otrzymania
srodkéw z UE. Otrzymanie dofinansowania jest sprawa wewnetrzna Zamawiajacego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy w Rozdziale Il SIWZ nie zawarl zapiséw dotyczacych odpowiedzialnosci
Wykonawcey z tytulu nie otrzymania $rodkéw z Unii Europejskiej, tylko zapisy dotyczace
przestrzegania terminéw umownych zwigzanych z realizacjg i zakonczeniem budowy.

Rozdziat XVI SIWZ - wykonawca wnosi o wykreslenie zwrotu "Wykonawca nie bedzie
mogl zgda¢ zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, w szczegélnosci z tego tytutu, iz nie
przewidzial wszystkich robét niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu
zamoOwienia, skladajacych si¢ na roboty nieuwzglednione w opisie przedmiotu
zamoOwienia." (str. 13/14) Wykonawca przypomina, iz podstawowym obowigzkiem
zamawiajgcego jest dokonanie opisu przedmiotu zamOwienia Sposob precyzyjny i
wyczerpujaey. Tym samym Zamawiajacy nie moze zwalniaé sie z ww. obowigzku.

Rozdzial XXIII SIWZ: wykonawca wnosi o uzupehienie przestanek zmiany umowy
o podwyzszenie wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia robot zamiennych -
zwlaszcza wynikajacych z wad dokumentacii projektowej. W orzecznictwie KIO nie
budzi watpliwosci teza, iz cena oferowana przez wykonawcey dotyczy wylacznie robét
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zmiana projektu powodujgca wzrost kosztow
robét nie moze by¢ objeta pierwotng umowa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza, w razie koniecznosci wykonanie robot zamiennych, ktére beda
niezbgdne do wykonania catosci robét i uzyskania efektu uzytkowego, ktérych wykonanie
nie bedzie wykraczato poza zakres okreslony w przedmiocie zaméwienia i nie zmieni
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 3 ust. 2 projektu umowy - wykonawea wnosi o wykreslenie zwrotu "wykonawca (...) nie
wnosi uwag i zadnych zastrzezen do dokumentacji i przyjmuje ja do realizacji. " —
wykonawca nie jest projektantem. Wykonawca przypomina, iz podstawowym
obowigzkiem zamawiajgcego jest dokonanie opisu przedmiotu zaméwienia w sposob
precyzyjny i wyczerpujgcy. Tym samym zamawiajacy nie moze zwalniaé sie¢ Z ww,
obowiazku.

§ 3 ust. 4 projektu umowy - wykonawca wnosi o wykreslenie zwrotu: "Wykonawca nie
bedzie mégt zada¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego, w szczegolnoscei z tego tytutu, iz
nie przewidzial wszystkich robdt niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia, skladajacych si¢ na roboty nieuwzglgdnione w opisie przedmiotu
zamowienia." W orzecznictwie KIO nie budzi watpliwosci teza, iz cena oferowana przez
wykonawcy dotyczy wyltacznie robét okreslonych w dokumentacji projektowej. Zmiana
projektu powodujaca wzrost kosztéw robét nie moze byé objgta pierwotng umowa.

§ 4 ust. 2 projektu umowy - wykonawca wnosi o wykreslenie zwrotu "jak réwniez w nich
nie ujgte, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamoéwienia". W orzecznictwie KIO nie



budzi watpliwosci teza, iz cena oferowana przez wykonawcy dotyczy wylgcznie robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zmiana projektu powodujaca wzrost kosztow

robot nie moze by¢ objeta pierwotng umowa.

28.§ 13 ust. 2 - wykonawca wnosi o zmiane kar umownych w wysokosci 0,1% na 0,01%.
Stawka w wysokosci 0,1% winna by¢ uznana za razaco wygdérowang, a przez to niezgodna
Z prawem,
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wysokosci kar umownych okreslonych w
zapytaniu. Oceng, czy kara w danym przypadku jest razaco wygérowana nalezy dokonaé
uwzgledniajgc przedmiot umowy, okolicznosci, na jakie kara zostala zastrzezona,
okolicznosci, w jakich doszto do sytuacji uzasadniajgcej naliczenia kary, charakter

negatywnych skutkow dla drugiej strony.

29.§ 18 ust. 3 - wykonawca wnosi o uzupetnienie tego postanowienia takze o zaplate za
roboty dotychczas wykonane (tak jak w ust. 4)

30. w druku oferta punkt 8 - wnosimy analogicznie jak w naszej propozycji do § 3 ust.4
projektu umowy o wykreslenie czgsci tego punktu (ostatnie wyrazenie).

31. Czy wraz z ofertg nalezy ztozy¢ harmonogram rzeczowo-finansowy budowy okreslajgcy
elementy i terminy realizacji robdt oraz wynagrodzenie brutto?
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wymaga zalaczenia do oferty harmonogramu rzeczowo-finansowego.

32. Czy wyceni¢ platforme dla niepetnosprawnych widoczna na rzucie architektury przy
wejsciu do internatu. Jesli tak, to prosimy o wiecej szczegtow, opis tej platformy.
Odpowiedz:

Nie nalezy wycenia¢ platformy. Jest zaznaczona istniejgca wbudowana platforma dla oséb
niepetnosprawnych.

Ad. 15, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang tresci projektu
umowy i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w zakresie proponowanym przez
Wykonawece.

W Rozdziale XVI. Opis sposobu obliczenia ceny Zamawiajacy zawarl zapis:

Ceng oferty nalezy poda¢ w formie wynagrodzenia ryczaltowego zgodnie z art. 632 § |
Kodeksu Cywilnego, ktéry zawiera zapis: ,Jezeli strony umowily si¢ o wynagrodzenie
ryczattowe przyjmujacy zamdwienie nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby
W czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzieé¢ rozmiaru lub kosztéw prac”. Cena
oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia

Art. 632 § 2 Kodeksu Cywilnego zawiera zapis: Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow,
ktorej nie mozna byto przewidzieé, wykonanie dziela groziloby przyjmujgcemu zamoéwienie
razacg stratg, sad moze podwyzszy¢ ryczalt lub rozwiazaé umowe.

Art. 649 Kodeksu Cywilnego zawiera zapis: W razie watpliwosci poczytuje sie, iz
wykonawca podjat si¢ wszystkich robdt objetych projektem stanowigcym czgs$é skladowa
umowy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét



budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, § 4 ust. 3 moéwi, ze ,, Jeéli
zamowienie na roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie
zamdéwienia z wolnej reki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjeto zasade
wynagrodzenia ryczattowego, dokumentacja projektowa moze nie obejmowaé przedmiaru

robot”.

Przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie definiuja pojecia ceny ryczaltowej. Art. 14
ustawy Prawo zamoéwien publicznych méwi, ze do czynnosci podejmowanych przez
zamawiajgcego i wykonawcodw w postepowaniu o udzielenie zamdwienia stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r, — Kodeks Cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pdzn. zm.),

jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

Istotg ceny ryczaltowej jest to, ze jest ona niezmienna w toku calego postepowania i
Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia ustalonego wynagrodzenia z wyjatkiem sytuacji
wskazanych w art. 632 § 2 Kodeksu Cywilnego. W zwigzku z powyzszym Wykonawcy za
zaoferowana cene beda zobowigzani do wykonania pelnego zakresu robét okres$lonego w
dokumentacji projektowej, a wiec w projekcie budowlanym, projektach wykonawezych oraz
przedmiarach robdt i informacji bioz, jezeli byly odpowiednio wymagane i zalaczone, w
sposob zgodny ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, niezaleznie od
faktu czy wszystkie te elementy sg ze sobg spojne. Wynagrodzenie ryczattowe jest ustalone w
okreslonej z gory kwocie stalej i niezmiennej, niezaleznie od faktycznego rozmiaru lub
kosztow robét. Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 20 listopada 1998r. ( Sygn. akt
II CRN 913/97, ryczalt polega na uméwieniu z goéry wysokodci wynagrodzenia w kwocie
absolutnej, przy wyraznej lub dorozumianej zgodzie stron na to, ze wykonawca nie bedzie
domagac si¢ wynagrodzenia wyzszego.

Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza wynagrodzenie za calo$é dziela w Jednej sumie
pienigznej lub wartosci globalnej. Zatem jezeli cena, jaka zostala zastosowana w
postgpowaniu jest ceng ryczaltows, to wykonawca, a nie zamawiajacy ponosi ryzyko co do
poprawnosci kalkulacji ceny adekwatnej do rozmiaru przedmiotu zaméwienia.

Art. 632 § 2 Kodeksu Cywilnego dopuszeza mozliwosé podwyZszenia wynagrodzenia przez
sgd w razie zmiany stosunkow nie dajacej sie przewidzieé, ale tylko wtedy, gdy wykonanie
dzieta grozitoby przyjmujgcemu zaméwienia razaca stratg ( wyrok Sadu Najwyzszego z dnia
18 wrzesnia 1989r., Sygn. akt III CKN 621/97.

Istota ceny ryczaltowej jest to, ze jest ona niezmienna w toku calego postepowania i
wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia tak ustalonego wynagrodzenia, chyba ze z
przyczyn wynikajgcych z przepiséw kodeksu cywilnego, potwierdzaja to rowniez;

Wyroki Zespotu Arbitrow:

- z dnia 4 kwietnia 2005r. — Sygn. akt UZP/Z0/0-563/05,

- z dnia 24 czerwea 2005r.- Sygn. akt UZP/ZO/0-1460/05,

Wyroki Krajowej Izby Odwolawczej:

- z dnia 31 lipca 2009r., sygn. akt KIO/UZP/938/09 — ,, Zgodnie z art. 632 § 1 kc jezeli strony
umoéwily si¢ o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru i kosztéw prac ( art. 632 § 1 ke w zwigzku z art. 14 ustawy. Z
powyzszej regulacji prawnej wynika, ze podstawg rozliczenia za roboty budowlane (...) jest
cena ryczattowa, czyli kwota okreslona przy przyjeciu robét, to jest w dacie podpisania
umowy, na podstawie uprzednio zfoZonej oferty. Cena ryczattowa w odréznieniu od ceny
kosztorysowej nie moze ulega¢ zmianom”,



- z dnia 29 pazdziernika 2009r., Sygn. akt KIO/UZP 1332/09 - ,,Bezspornym jest, ze jezeli
zamawiajacy okreslit wynagrodzenie wykonawcey w postaci wynagrodzenia ryczattowego co
oznacza, iz wykonawca zaméwienia nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby
W czasie trwania umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac, a ryzyko
straty ponosi przyjmujacy zamowienie”,

- z dnia 31 marca 2010r., Sygn. akt KIO/UZP 397/10 — ,, istotg ceny ryczaltowej jest ustalenie
J&j z gory, bez przeprowadzania szczegGlowej analizy kosztéw przedmiotu zaméwienia, przy
czym charakter okolicznosci , z uwagi na ktére nie przewidziano rozmiaru lub kosztéw prac,
nie ma wigkszego znaczenia. Nalezy zauwazy¢, ze w warunkach ceny ryzyko uwzglednienia
wszystkich prac wymaganych dla realizacji catosci przedmiotu zamoOwienia, zgodnie z opisem
tego przedmiotu dokonanym przez zamawiajacego, w formie dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz przedmiaréw, spoczywa na
wykonawey. Biorge pod uwage powyzsze, zamawiajacy nie ma obowigzku zgdania ztozenia w
ofercie kosztoryséw ofertowych. Dokumentacja projektowa, w tym przedmiary zatgczone do
specyfikacji majg obrazowaé wykonawcy rozmiar, charakter i zakres robot, ktory podlega
weryfikacji, ocenie i wycenie przez wykonawce w ramach oferowanej, niezmiennej w toku
realizacji, ceny ryczattowej za wykonanie przedmiotu zaméwienia”,

- z dnia 25 czerwca 2012r. Sygn. akt KIO 1202/12 — ,, w przypadku wynagrodzenia
ryczattowego nie jest mozliwa zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, nawet gdy nie sprawdzaja
si¢ zalozenia przyjete do jego ustalenia, z wyjatkiem sytuacji wskazanych w art. 632 § 2 Ke
(zmiana stosunkow, ktorej nie mozna bylo przewidzie¢). Ogélnie zamawiajgcy ma prawo w
cenie ryczattowej zawrze¢ wszystkie sktadniki wplywajace na wysokos¢ ceny”,

Biorac powyzsze pod uwage, Zamawiajacy uwaza, ze zapisy w SIWZ i projekcie

umowy sg zasadne,

Proszg o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi.

Z powazaniem




