
                                                                                                                               

 

1 
 

 
Powiat Szczycieński                                                                         
ul. Sienkiewicza 1 
12-100 Szczytno 
 
                                                           
                                                              UCZESTNICY 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych. 
 

Nasz znak: Rz.272.2.2022       Szczytno, dnia 4 kwietnia 2022 r. 
 
 
Zamawiający informuje, że dnia 30.03.2022 r. wpłynęły zapytania do SWZ na zadanie pn.: 
„Utworzenie Zespołu Poradni Specjalistycznych, punktu świadczenia usług nocnej  
i świątecznej opieki medycznej, apteki przy Szpitalu Powiatowym ZOZ w Szczytnie”. Treść 
zapytań oraz odpowiedzi Zamawiającego poniżej. 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2021 poz. 1129 ze zm.), Powiat Szczycieński udziela wyjaśnień do treści SWZ: 
 
 
Treść zapytań i udzielone odpowiedzi: 
Pytanie nr 1: 
„W związku z tym iż na rysunku są zaznaczone powierzchnie  przypominające słupy 
konstrukcyjne ( czarne kwadraty ) powstaje domniemanie że należy wzmocnić istniejącą 
konstrukcję ścian lub jest to podkonstrukcja   będąca częścią konstrukcyjną utrzymującą nowy 
strop co nie zostało szczegółowo opisane w części opisowej  PFU . Czy Zmawiający może 
wyjaśnić czy są to słupy konstrukcyjne , do czego służą i czy ich wykonanie jest  
w zakresie zamówienia”.    
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że na rysunku wspomniane czarne kwadraty stanowią oznaczenie 
konstrukcji podtrzymującej nowy strop zastosowaną  ze względu na  brak możliwości jego 
oparcia na ścianach konstrukcyjnych. Ich wykonanie jest w zakresie zamówienia.   

 
Pytanie nr 2: 
"W związku z tym  iż dokonaliśmy uproszczonej wizji lokalnej w wyniku której 
ewidentnie  widać iż  stan ścian konstrukcyjnych jest bardzo słaby i po wykonaniu odkrywek 
ścian i fundamentów oraz rozpoczęcia prac projektowych   może zajść konieczność ich 
wzmacniania lub wręcz częściowego rozebrania . W związku z iż w dokumentacji brak 
ekspertyzy konstrukcyjnej czy Zmawiający będzie traktował takie rozwiązanie jak realizację 
zamówienia podstawowego czy jako roboty dodatkowe”. 
Odpowiedź: 
W związku z tym, iż postępowanie odbywa się w formule zaprojektuj i wybuduj, gdzie cena za 
wykonanie prac jest ryczałtowa, Zamawiający oczekuje ceny, która jest ceną ostateczną i nie 
przewiduje robót dodatkowych. Ponieważ częścią realizacji zamówienia jest pełna 
dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi  ekspertyzami i uzgodnieniami w tym 
konstrukcyjnymi to wykonawca będzie decydował o technologii wykonania  zadania i powinien 
przewidzieć wszelkie zagrożenia realizacji zamówienia, czemu służyć ma także wizja lokalna 
do której Zamawiający namawia wszystkich potencjalnych  oferentów.   
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Pytanie nr 3: 
„W związku z tym  iż dokonaliśmy uproszczonej wizji lokalnej w wyniku której ewidentnie  widać 
iż  posadowienie kamienne budynku   jest bardzo słaby  oraz być może już niekompletne po 
wykonaniu odkrywek fundamentów oraz rozpoczęcia prac projektowych   może zajść 
konieczność ich wzmacniania lub wręcz częściowego rozebrania . W związku z iż  
w dokumentacji brak ekspertyzy konstrukcyjnej czy Zmawiający będzie traktował takie 
rozwiązanie jak realizację zamówienia podstawowego czy jako roboty dodatkowe”. 
Odpowiedź: 
W związku z tym, iż postępowanie odbywa się w formule zaprojektuj i wybuduj, gdzie cena za 
wykonanie prac jest ryczałtowa, Zamawiający oczekuje ceny, która jest ceną ostateczną i nie 
przewiduje robót dodatkowych. Ponieważ częścią realizacji zamówienia jest pełna 
dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi ekspertyzami i uzgodnieniami w tym 
konstrukcyjnymi to wykonawca będzie decydował o technologii wykonania    zadania i powinien 
przewidzieć wszelkie zagrożenia realizacji zamówienia czemu służyć ma także wizja lokalna 
do której Zamawiający namawia wszystkich potencjalnych  oferentów.   

 
 
Pytanie nr 4: 
„W związku z faktem  iż stan techniczny fundamentów oraz ścian jest bardzo słaby czy jeżeli 
nie będzie innego wyjścia ze względów technicznych czy Zmawiający dopuszcza możliwość 
rozebrania ich w całości i zastąpienia nowymi i czy w związku z tym będzie traktował takie 
zdarzenie jako roboty obejmujące zamówienie podstawowe czy jako roboty dodatkowe”.  
Odpowiedź: 
W związku z tym, iż postępowanie odbywa się w formule zaprojektuj i wybuduj, gdzie cena za 
wykonanie prac jest ryczałtowa, Zamawiający oczekuje ceny, która jest ceną ostateczną i nie 
przewiduje robót dodatkowych. Ponieważ częścią realizacji zamówienia jest pełna 
dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi ekspertyzami i uzgodnieniami w tym 
konstrukcyjnymi to wykonawca będzie decydował o technologii wykonania    zadania i powinien 
przewidzieć wszelkie zagrożenia realizacji zamówienia czemu służyć ma także wizja lokalna 
do której Zamawiający namawia wszystkich potencjalnych  oferentów.   

 
 
                                                                                                         Zatwierdzam 
                                                                                                            Starosta 

                                                                                                 
                                                                                                    / Jarosław Matłach /        

 
 

 
 

 
                                                                                                                        


