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Zatgcznik 11- Projektowane postanowienia
umowy o roboty budowlane

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej zwang ustawa Pzp.
Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC¢ zamowienie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa zewnetrznej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkét Nr 2 w
Szczytnie i przy Specjalnym Osrodku Szkolno — Wychowawczym w Szczytnie”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: ,Budowa zewnetrznej infrastruktury sportowej
przy Zespole Szkot Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Osrodku Szkolno — Wychowawczym
w Szczytnie”. Wstepna Promesa dotyczgca dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowego
Fundusz POLSKI tAD: PROGRAM INWESTYCJlI STRATEGICZNYCH, nr promesy wstepnej:
Edycja2/2021/406/PolskiLad.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem Umowy jest Budowa zewnetrznej infrastruktury sportowej przy ........ !, ktora

obejmuje:

1) Opracowanie petnozakresowej i petnobranzowej, kompletnej dokumentacji projektowej
budowlano-wykonawczej oraz kosztorysowej na podstawie Programu Funkcjonalno—
Uzytkowego na Budowe zewnetrznej infrastruktury sportowej przy .........ccccooo..... -
opracowanego przez firme: BENSA Krzysztof Zmudzki, zwanej dalej ,Dokumentacjg
projektowg”. Zakres Dokumentacji projektowej powinien by¢ dostosowany do specyfiki i
charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robo6t budowlanych. Dokumentacja
projektowa musi w szczegodlnosci zawiera¢ wszystkie niezbedne opracowania, w tym np.
inwentaryzacyjne, projekty wszystkich instalacji (elektryczna, sanitarna), przekfadek
uzbrojenia kolidujgcego z planowang zabudowg, projekty organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét i docelowo (z oznakowaniem), wyposazenia, kolorystyki
i inne opracowania konieczne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien. Infrastruktura
musi zapewniaé petng dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych, teren powinien byc¢
oswietlony i monitorowany.

Szczegotowe okreslenie i zakres Dokumentacji projektowej zawarty jest w Programie
Funkcjonalno—Uzytkowym;

2) uzyskanie na podstawie Dokumentacji projektowej a na rzecz Zamawiajgcego wszelkich
wymaganych pozwolen i decyzji, w tym prawomocnego pozwolenia na budowe;

3) wykonanie robo6t budowlanych zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektows,
o ktérej mowa w pkt 1 oraz uzyskanymi zaleceniami wtasciwych organow;

4) dostawa wraz z montazem wyposazenia oraz osprzetu zgodnie z opracowang
Dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w pkt 1 i umowa, dalej zwane ,Wyposazeniem”;

5) sprawowanie Nadzoru Autorskiego nad realizacja robot budowlanych objetych
dokumentacjg projektowg w oparciu o przepisy art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane
zdnia 7 lipca 1994 r., w terminie od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych do dnia podpisania
odbioru koncowego. Nadzér Autorski obejmowacC bedzie w szczegodlnosci udzielanie

"W przypadku czesci 1: Zespole Szkot Nr 2 w Szczytnie.
W przypadku czesci 2: Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Szczytnie.
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wyjasnien i porad Zamawiajgcemu, kontrole zgodnosci wykonania Umowy z Dokumentacjg
projektowg, uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych.
§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, Zze posiada niezbedne umiejetnosci, wiedze, srodki techniczne
i doswiadczenie oraz odpowiednie zasoby ludzkie do wykonania Przedmiotu Umowy
i zobowigzuje sie je wykonaC z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Wykonawca powinien na biezgco wuzgadnia¢ realizacje Przedmiotu Umowy
z Zamawiajgcym a Zamawiajgcy zobowigzuje sie do Scistego wspoétdziatania przy
wykonywaniu niniejszej Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, SWZ, ofertg Wykonawcy, zlozonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, opracowang Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, z zapewnieniem bezpieczenstwa osob trzecich
i bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz z najwyzszg starannoscia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie z warunkami realizacji Umowy, miejscem wykonania oraz dokumentacjg
dotyczgcg zamowienia i nie wnosi w tym zakresie zastrzezen,

2) Przedmiot Umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona caty zakres prac, za
cene ryczattowa brutto podang w ofercie.

5. W zakresie Przedmiotu Umowy okreslonego w §1 pkt 1 i 2 Wykonawca zobowigzuje sie do
uzyskania w ramach wynagrodzenia ustalonego w §4 ust. 2 we wikasnym zakresie i na swoj
koszt:

1) uzyska¢ wszystkie materialy potrzebne do projektowania, w tym mapy do celéw
projektowych wraz z ich aktualizacja,

2) sporzadzi¢ i ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego wiasciwe wnioski o wydanie wszelkich
warunkéw technicznych, wytycznych, zezwolen i decyzji administracyjnych niezbednych
do wykonania Przedmiotu Umowy i prawidtowej realizacji Umowy;

3) uzyska¢ od odpowiednich jednostek opiniujgcych wszelkie warunki techniczne
i wytyczne do projektowania oraz wykona¢ wszelkie badania, ekspertyzy, pomiary
i uzgodnienia niezbedne do wiasciwego opracowania Dokumentac;ji projektowej;

4) wykonac opinie i sprawdzenia rozwigzan projektowych,

5) uzyska¢ wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, decyzje, zezwolen wraz
Z prawomochym pozwoleniem na budowe.

6. Wykonawca bedzie na biezgco przekazywaé do Zamawiajgcego — kserokopie lub scany
wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii, w terminach umozliwiajgcych
ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego. Oryginaty uzgodnien Wykonawca
zobowigzany jest przekazac z pierwszym egzemplarzem Dokumentacji projektowe;.

7. Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé i dostarczy¢ w nastepujgcych formach
i ilosciach egzemplarzy:

1) dokumentacja budowlana i wykonawcza, w tym projekt technologiczny
Z wyposazeniem:

a) 6 egzemplarzy w wersji papierowej,
b) 1 egzemplarz na nos$niku elektronicznym (plyta CD Ilub DVD) w formacie
nieedytowalnym .pdf i formacie do edycji np.: .dwg, .dxf, .doc., .xls.

2) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot:

a) po 3 egzemplarze w wersji papierowej,
b) 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym (ptyta CD lub DVD) w formacie .pdf
2
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3) Szczegodtowe przedmiary robét, kosztorysy oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztow:

a) po 1 egzemplarzu w wersji papierowe;j,

b) 1 egzemplarz na nosniku elektronicznym (ptyta CD) w formacie .pdf

Wersja elektroniczna na ptycie CD lub DVD: Dokumentacji ma by¢ identyczna z wersjg

papierowg dostarczong Zamawiajgcemu oraz umozliwia¢ odczyt plikow i ich edycje.

Dokumentacja w formacie do edycji np. .dwg bedzie udostepniona Wykonawcy robét

budowlanych, na etapie realizacji robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne

oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 9.

Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenia potwierdzajgce, ze:

1) Dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z Umowag, obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz jest w stanie kompletnym i zapewnia, ze dokumentacja nie ma
wad.

2) Dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z zasadami wspétczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu
ma stuzyg.

3) Przedtozona dokumentacja projektowa w wersji papierowej jest zgodna z zatgczong
wersjg elektroniczna.

4) Dokumentacja projektowa jest zgodna z art. 99 ust. 4 - 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Dokumentacja projektowa jest zgodna z:

a) art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych®, tj. opis przedmiotu zamdwienia
nie utrudnia uczciwej konkurencji, w szczegolnosci przez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédla lub szczegdlinego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych
wykonawcow lub produktow.

b) art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamowien publicznych®, tj. opis przedmiotu
zamowienia opisany jest przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrodia lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Bez takiego opisu zamawiajgcy
nie mogtby opisac¢ przedmiotu zamdwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty
sposob. Opisom z uzyciem takich wskazan towarzyszg wyrazy ,,lub rownowazny".
W opisie przedmiotu zaméwienia wskazane zostaty kryteria stosowane w celu oceny
réwnowaznosci.

*Nalezy zaznaczy¢ odpowiednig tres¢ oswiadczenia.

5) Dokumentacja projektowa opisuje przedmiot zaméwienia za pomocg norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wykonawca opisze w Dokumentacji projektowej technologie robot oraz materiaty,

urzadzenia i inne wyroby w sposéb zapewniajgcy zachowanie uczciwej konkurencji oraz

réwne traktowanie uczestnikow postepowania o udzielenie zaméwienia na wykonanie
robét. Dokumentacja projektowa w swojej tresci nie moze okresla¢ technologii wykonania
robét i materiatdw w sposéb utrudniajgcy uczciwg konkurencje oraz opisywaé przedmiot
zamowienia przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub
szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wykonawce, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia.

Kosztorysy inwestorskie powinny by¢ aktualne na dzien przekazania Przedmiotu Umowy

Zamawiajgcemu.

W trakcie prac projektowych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu

rzeczowego Dokumentacji projektowej stanowigcej Przedmiot Umowy. Powyzsze dotyczy
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sytuacji, w ktorej Zamawiajgcy stwierdzi, ze opracowany na jej podstawie kosztorys

inwestorski robét budowlanych przekracza srodki finansowe przeznaczone na realizacje

zadania. Wykonawca dokona zmian w Dokumentacji projektowej w ramach wynagrodzenia

okreslonego w §4 ust. 2.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy okreslonego w §1 pkt 3 i 4

zgodnie z opracowang Dokumentacjg projektowg, zasadami sztuki budowlanej

i przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatow wtasnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢é wykonywanych robot budowlanych oraz

za jakosc¢ zastosowanych do robét materiatow.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 14 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Na materialy Wykonawca obowigzany jest posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ dostarczonego Wyposazenia

Na Wyposazenie i osprzet Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobate techniczna.

Roboty budowalne i montazowe nalezy wykona¢ z uwzglednieniem nastepujgcych

uwarunkowan:

1) prace budowlane beda prowadzone w trakcie uzytkowania placéwki, co wigze sie
z koniecznoscig statej wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego, Uzytkownika
obiektu (Dyrektora Szkoty) oraz prowadzeniem robét z zastosowaniem odpowiedniego
zabezpieczenia uzgodnionego z przedstawicielami Zamawiajgcego i Uzytkownika
obiektu,

2) na kazdorazowe wytgczenie zasilania w energie elektryczng lub cieplng, wode itp. nalezy
uzyskaé¢ zgode Dyrektora Szkoty,

3) bez zgody Dyrektora Szkoty oraz Inspektora Nadzoru Wykonawca nie jest uprawniony
do wykonywania robot w godzinach 22.00 —6.00,

4) w wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robdét,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy
czym Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroki w celu
zawiadamia o tym przypadku Dyrektora Szkoty i Inspektora Nadzoru.

W zakresie Przedmiotu umowy okreslonego w §1 pkt 3 i 4 Wykonawca zobowigzuje sie w

ramach wynagrodzenia ustalonego w §4 ust. 2 do:

1) prawidiowego prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy;

2) wskazania Kierownika Budowy, kierownikow robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i wymaganiami
okreslonymi w SWZ;

3) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarow i wykonania
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

5) zapewnienia wspoipracy na etapie realizacji podtgczeh instalacyjnych niezbednych do
montazu Wyposazenia;

6) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej;

7) zorganizowania na wiasny koszt a po zakonczeniu prac zlikwidowania terenu budowy
i doprowadzenia terenu budowy do nalezytego stanu (petnego uporzadkowania,
ewentualnej renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
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obiektéw, nawierzchni lub instalacji) wraz z uporzgdkowaniem terendéw przylegtych i drég
dojazdowych;

8) zorganizowania na wilasny koszt a po zakonczeniu prac zlikwidowania zaplecza
magazynowego i doprowadzenia go do nalezytego stanu (petnego uporzgdkowania,
ewentualnej renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, nawierzchni lub instalacji) wraz z uporzadkowaniem terendéw przylegtych
i drog dojazdowych;

9) ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z zaplecza magazynowego;

10) oznakowania placu i zaplecza budowy oraz zabezpieczenia placu budowy
i materiatdéw na budowie;

11) ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
i mediow do celdéw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami oraz
odbiorami, Wykonawca uzyska niezbedne uzgodnienia z dostawcami mediow;

12) utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie i porzadku;

13) wywiezienia wszystkich odpadoéw powstatych przy wykonywaniu robét (gruz, $mieci, itp.)
z placu budowy na wysypisko oraz ponie$¢ koszty ewentualnej ich utylizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

14) jezeli to konieczne, opracowania niezbednych projektow tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami;

15) angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy;

16) przeszkolenia podlegtych pracownikow w zakresie przestrzegania przepisow BHP
i p.poz oraz petnienia nadzoru nad ich stosowaniem;

17) przekazywania Inspektorowi Nadzoru informacji dotyczgcych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, sporzgdzenia na zgdanie
Inspektora Nadzoru planéw organizacji robét budowlanych stuzgcych realizacji
Przedmiotu umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyjac¢;

18) stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

19) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdot;

20) zapewnienia na swoj koszt dokonania wszystkich niezbednych badan technicznych
potwierdzajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacjg projektows;

21) ponoszenia kosztow obowigzkowych tj., wymaganych w Kartach gwarancyjnych,
przeglagdéw na czas udzielonej przez Wykonawce gwarancji (termin zgodny z ofertg
Wykonawcy).

22) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwaranciji.

22. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
1) Dziennik budowy,
2) ksigzke obmiardw, jezeli dotyczy,
3) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,
4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z Dokumentacijg projektowa.
23. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac protokoty odbioru

i pozostate dokumenty budowy.

24. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.
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Wykonawca zobowigzuje sie niezwioczne informowaé Inspektora  Nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakosc¢ robot
lub termin zakonhczenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykonac¢ roboty niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo, zabezpieczenie przed awarig lub ochrong mienia.

Wykonawca zobowigzuje sie informowaé Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwioczne informowac¢ Inspektora  Nadzoru
i Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

W czasie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy
w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, urzgdzenia pomocnicze, zbedne
materiaty lub niewykorzystane materiaty oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne
bedzie skladowat w jednym wyznaczonym miejscu, a zbedne przedmioty, odpady i Smieci
usuwat z terenu budowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania Przedmiotu
umowy i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy. Szczegétowe wymagania wobec Podwykonawstwa zostaly
opisane w §9.

Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom.
Wykonawca przygotowuje Dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robaot.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robdt oraz Odbiorami robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
i poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w 1 egzemplarzu wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej,
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do
Odbioru koncowego.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowym odbiorze robaot.
Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Wykonawca ponosi finansowg i prawng odpowiedzialno$¢ za ewentualne zniszczenia badz
uszkodzenia wykonywanych wczes$niej robdt budowlanych, montazy Wyposazenia lub
Wyposazenia pozostawionego na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
z realizacjg Umowy, w szczegélnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub
Smieré o0sO6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan
i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osb6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.
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42. Wykonawca nie bedzie mogt zgda¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego, w szczegodlnosci
z tego tytutu, iz nie przewidziat wszystkich robot niezbednych do prawidtowej realizacii
Przedmiotu.

43. W zakresie Przedmiotu Umowy okreslonego w §1 pkt 5 Wykonawca bedzie sprawowac
Nadzor Autorski nad realizacjg robdt budowlanych objetych Dokumentacjg projektowg w
terminie od dnia rozpoczecia robét budowlanych do dnia podpisania odbioru koncowego.

44. W zakresie Przedmiotu umowy okreslonego w §1 pkt 5 Wykonawca zobowigzuje sie
w ramach wynagrodzenia ustalonego w §4 ust. 2 do:

1) biezacej kontroli zgodnosci realizacji Umowy z opracowang Dokumentacijg projektows;

2) udzielania Wykonawcy robot budowlanych i Zamawiajgcemu instrukcji i wyjasnien
w zakresie problematyki zawartej w Dokumentacji projektowej oraz uzgadnianie
z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania zmian w Dokumentacji projektowej;

3) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia zmian lub rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentaciji projektowej, zgtaszanych
przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; dokonane zmiany
nie moga wptyna¢ na wynagrodzenie Wykonawcy robo6t budowlanych;

4) usuwania wad i/lub brakéw w Dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie
realizacji robét budowlanych, a takze wykonywania opracowan uzupetniajgcych na
skutek ujawnionych w trakcie realizacji rob6t budowlanych btedoéw i/lub brakéw
w Dokumentaciji projektowej. Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na wiasny
koszt;

5) dokonania oceny i akceptacji zakonczonych robo6t w aspekcie ich estetycznej jakosci;

6) udzialu w naradach techniczno-koordynacyjnych  organizowanych przez
Zamawiajgcego, w razie potrzeby zapewnia¢ udziat przedstawicieli poszczegdlnych
branz w sprawowaniu nadzoru autorskiego;

7) fizyczny pobyt Wykonawcy na budowie wraz z wpisem do Dziennika budowy.

45. Nadzorem Autorskim nie sg czynnos$ci zwigzane z:

1) usuwaniem niedordbek lub wad projektowych powstatych z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy robét budowlanych;

2) sporzgdzaniem dokumentacji powykonawczej i innych czynnosci bedgcych w gestii
Wykonawcy robét budowlanych i Nadzoru Inwestorskiego.

46. Czynnosci Nadzoru Autorskiego wykonywane bedg na kazde wezwanie Zamawiajgcego
z zachowaniem zasad:

1) o potrzebie dokonania czynnosci Nadzoru Autorskiego Wykonawca bedzie
informowany przynajmniej na 3 dni robocze przed zgdanym terminem czynno$ci;

2) termin 3 dni roboczych nie dotyczy sytuacji nagtych, wymagajgcych natychmiastowego
dziatania. Dotyczy to sytuacji, w ktérych dalsze wykonywanie robét budowlanych
zgodnie z Dokumentacjg projektowg mogtoby wywotac¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami;

3) usuwanie wad i/lub brakéw w Dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w ust. 44 pkt
4 w terminie ustalonym z Zamawiajgcym, termin ten nie moze by¢ krotszy niz 5 dni
roboczych;

4) Wykonawca bedzie zobowigzany udziela¢ odpowiedzi na pytania Zamawiajgcego
w formie pisemnej, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od dnia przekazania tresci pytanh przez
Zamawiajgcego;

5) Wykonawca bedzie zobowigzany uzgadnia¢ mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w terminie do 7 dni roboczych, od dnia przekazania tresci pytan przez
Zamawiajgcego.

47. Pobyty Wykonawcy na budowie dokumentowane bedg wpisami do Dziennika budowy.
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48. Wykonawca ma prawo zgdania wpisem do Dziennika budowy wstrzymania robot

10.

11.

budowlanych w razie:
a) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,
b) wykonania ich niezgodnie z Dokumentacja projektowa.

§3

Termin wykonania umowy, Harmonogram rzeczowo-finansowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonacC i dostarczy¢ Przedmiot Umowy okreslony

w §1 pkt 1i 2 w terminie do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Przekazanie Dokumentacji projektowej nastgpi na podstawie Protokotu zdawczo-
odbiorczego podpisanego przez Strony. Podstawg do podpisania Protokotu bedzie
prawomocha decyzja pozwolenie na budowe.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢
w przypadkach wymienionych w §15 ust. 2 pkt 1 lit. a-d).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy okreslony w §1 pkt 3 i 4 w terminie
do 31.10.2023 r.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 4 moze nastgpi¢ w
przypadkach wymienionych w §15 ust. 1i 2.

Datg zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1 pkt 3 i 4 bedzie data
podpisania Protokotu odbioru korncowego robot.

Strony ustalaja, ze rozpoczecie czynnosci Nadzoru Autorskiego nastgpi od dnia
rozpoczecia robot budowlanych i zostanie zakornnczone w dniu dokonania odbioru
koncowego zadania inwestycyjnego. Planowany termin rozpoczecia robot budowlanych:
w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowe.
Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie ze ztozonym i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiotu umowy
zawierajgcym w szczegolnosci: terminy wykonania dokumentacji projektowej, termin
ztozenia zgtoszenia robot we wilasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlanej, termin rozpoczecia wykonywania robét budowlanych i termin zakonczenia
rob6ét budowlanych oraz wynagrodzenie za poszczegdlne etapy. Harmonogram
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do akceptacji przez Zamawiajgcego przed
podpisaniem Umowy.

Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagajg akceptacji Zamawiajgcego z
zastrzezeniem §15 ust. 2 pkt 2.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat Terminowi zakohczenia roboét lub okreslonemu terminowi zakonczenia
etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania,
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacje sposobu wykonywania robét
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét
(jezeli etapy robot sg przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.
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§4

Wynagrodzenie
Strony ustalaja, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze ztozong ofertg
Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.
Ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 wynosi
............... zt brutto (stownie: ................. Ztotych brutto), w tym podatek VAT ....% w
kwocie ................. zt (stownie: ................. ztotych).
Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktur
VAT czesciowych i faktury VAT koncowe;.
Zgodnie z art. 447 ust. 1 ustawy Pzp, Strony ustalajg, ze wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy bedzie ptatne w czesciach do osiggniecia limitu, czyli kwoty bedgcej
wktadem wtasnym Powiatu Szczycienskiego. Sposéb wyliczenia Wysokosci wktadu
wiasnego opisano w ust. 5.
Wysokos¢ wkitadu witasnego Powiatu Szczycienskiego, o ktorym mowa w ust. 4
stanowi kwota bedaca réznicg pomiedzy wartoscia niniejszej Umowy o roboty
budowlane a wysokoscig dofinansowania zadania w ramach Promesy wstepnej
Edycja2/2021/406/PolskilLad, ktére wynosi ................ 2 zt brutto, z zastrzezeniem
ust. 6.
W przypadku gdy ostateczna wartos$¢ niniejszej umowy bedzie nizsza niz wartos¢
przewidywana, czyli ta wskazana we wniosku o przyznanie dofinasowania, {j.,
wartosc¢: ........ ,00° to kwote dofinansowania z Promesy ustala sie bioragc pod uwage
wartosé¢ procentowg dofinansowania z Programu w stosunku do ostatecznej
wartosci niniejszej umowy. Procent dofinansowania inwestycji wynosi: 89,97%
Wykonawca zgodnie w wymaganiami Programu Rzgdowego Fundusz POLSKI tAD:
PROGRAM  INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, nr  promesy wstepnej:
Edycja2/2021/406/PolskiLad zobowigzuje sie do zapewnienia finansowania
Przedmiotu umowy w czesci niepokrytej udziatem Wilasnym Powiatu
Szczycienskiego, na czas poprzedzajagcy wyptate z Promesy. Dofinansowanie
z Programu Inwestycji Strategicznych bedzie wyptacane, w przypadku inwestyciji,
ktorych realizacja nie bedzie trwata dluzej niz 12 miesiecy - po zakonczeniu
inwestycji. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w terminie nie dtuzszym niz
35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.
Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie protokdt odbioru wykonanych
i zakohczonych elementdéw robét potwierdzonych przez Kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru i zaakceptowanych przez przedstawicieli Zamawiajgcego. Jezeli w czesci roboty
zostaty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce protokét odbioru
podpisuje rowniez Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
Naleznosci okre$lone w ust. 4 ptatne bedg przelewem w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury z zatgczonym Czesciowym Protokétem zdawczo — odbiorczym.
Pozostate wynagrodzenie, za wykonanie Przedmiotu umowy ptatne bedzie po dokonaniu
Odbioru koncowego.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Koncowy Protokét zdawczo-odbiorczy
potwierdzony przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i zaakceptowany przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, przyjeta bez uwag dokumentacja powykonawcza oraz
prawomoche pozwolenie na uzytkowanie (jezeli dotyczy). Jezeli w czesci roboty zostaty

2W przypadku czesci 1: 979 770,00 zh.
W przypadku czesci 2: 1 989 230,00 zt.
3W przypadku czesci 1: 1 089 000,00 zt.
W przypadku czesci 2: 2 211 000,00 zt.
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wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce protokét odbioru podpisuje
réwniez Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Naleznos¢, o ktérej mowa w ust. 11 ptatna bedzie w ramach Promesy Programu Polski
tad: Program Inwestycji Strukturalnych, na zasadach w niej przyjetych, tj. po wykonaniu
inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie ptatnosci okreslone w Umowie bedg dokonywane na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢
zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatnosé
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.

W przypadku niemoznosci dokonania ptatnosci w sposéb wskazany w ust. 13 z uwagi na
brak ujawnienia w wykazie numeru rachunku bankowego Wykonawcy - Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

W sytuacji wskazanej w ust. 14 ptatnosc nastgpi nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych
od dnia nastepnego po przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce informacji
0 pojawieniu sie jego rachunku bankowego w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowe;j.

Strony zgodnie przyjmujg, ze wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 14 zwalnia
Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odsetek za opdznienie za okres pomiedzy ustalonym
w Umowie terminem ptatnosci a dniem zrealizowania przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy ptatnosci zgodnie z ust. 15, jak réwniez z obowigzku naprawienia szkody oraz
wszelkich innych roszczen z tym zwigzanych.

Wykonawca bedzie wystawia¢ faktury wg ponizszych danych:

Nabywca: Powiat Szczycienski, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno NIP: 745-18-11-678
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Szczytnie, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno.
Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom i o zaptatach dla Podwykonawcéw.

Warunkiem zapfaty, przez Zamawiajgcego, w catosci drugiej i nastepnych czesci
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

. Zaptata naleznosci, o ktorych mowa w ust. 19 zostanie przekazana na rzecz Wykonawcy

pod warunkiem:

1) ztozenia w terminie 10 dni od daty zlozenia faktury Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia Podwykonawcéw, ktorych wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg
wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty na rzecz tych Podwykonawcow, albo kserokopii
przelewow potwierdzonych przez bank, wraz z zestawieniem kwot, ktére byty nalezne
z tej faktury Podwykonawcom;

2) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawce, w okreslonym w pkt. 1 terminie,
oswiadczeh Podwykonawcéw, albo kserokopii potwierdzonych przez bank przelewow,
Zamawiajgcy zatrzyma kwote nalezng Podwykonawcom, réwng sumie kwot
z nieprzedstawionych dowoddéw opfat, do czasu spetnienia warunku okreslonego
w pkt 1,

3) w przypadku faktury koncowej, z ktérej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
naleznosci Podwykonawcom, Wykonawca w terminie 10 dni przed uptywem terminu
ptatnosci faktury koncowej przez Zamawiajgcego ztozy oswiadczenia Podwykonawcéw,
ze wszelkie naleznosci z tytutu zrealizowanych przez nich czesci Umowy zostaty
optacone , albo kserokopii przelewdw potwierdzonych przez bank, wraz z zestawieniem
kwot, ktore byty nalezne z tej faktury Podwykonawcom.
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. Nieprzekazanie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 20, spowoduje

zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom.
Szczegodtowe wymagania wobec Podwykonawstwa zostaty opisane w §9.

. Wynagrodzenie wynikajace z Umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji bez pisemne;j

zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy dopuszcza, aby nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z art. 439 ust.

1 ustawy Pzp, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia podlegato waloryzacji wedtug nastepujgcych zasad:

1) wynagrodzenie okreslone w §4 ust. 2 moze podlega¢ waloryzacji maksymalnie 1 raz
po uptywie 6 miesiecy od zawarcia Umowy, z zastrzezeniem pkt 2;

2) waloryzacji nie podlega cena za wykonanie Przedmiotu umowy opisanego w §1 pkt 1 i
2, waloryzaciji podlega kwota pozostata do rozliczenia Wykonawcy;

3) waloryzacja odbywac sie bedzie w oparciu o tymczasowe wartosci wynikajgce
z ostatnich dostepnych danych opublikowanych przez GUS. Wskaznik zmiany
wynagrodzenia stanowi¢ bedzie wskaznik wzrostu lub spadku przecietnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej — ogotem, publikowany przez Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie
internetowej Urzedu, wyliczony na podstawie wzrostu lub spadku przecietnego
wynagrodzenia za poprzedni rok, ogtaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20
pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen
Spotecznych;

4) waloryzacja wyliczana bedzie jako Srednia arytmetyczna ze wskaznika okreslonego w
pkt 3) wyrazonego w formie procentowej w stosunku do wzrostu lub spadku w kazdym
miesigcu za okres poprzednich 12 miesiecy;

5) w przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w pkt 3) lub zmiany podmiotu, ktory
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w pkt 3) stosuje sie odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi
dotychczasowy Wskaznik lub podmiot.

. Strony zgda¢ moga waloryzacji wynagrodzenia jezeli zmiana przecietnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej w stosunku rocznym, przekroczy 11% prog zmiany w okresie
objetym waloryzacjg w odniesieniu do wskaznika z dnia otwarcia ofert lub z dnia dokonania
poprzedniej waloryzaciji.

taczna wartos¢ korekt wynikajacych z waloryzacji nie przekroczy 3% wynagrodzenia

okreslonego w §4 ust. 2, pomniejszonego o wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie

Przedmiotu Umowy okreslonego w §1 pkt 1i 2.

Postanowiehh umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu,

o ktérych mowa w ust. 25.

Strona zgdajgca waloryzacji wynagrodzenia winna wystgpi¢ na pismie do drugiej Strony

z zadaniem waloryzacji. W pismie tym powinny znalez¢ sie nastepuje elementy:

1) wskazanie, ze waloryzacja przekroczyta prég zmiany wskaznika okreslonego w ust. 24
wraz z wyliczeniem aktualnego progu zmiany zgodnie z zasadami ust. 23, w celu
weryfikacji przez drugg Strone umowy mozliwosci dokonania waloryzac;j;

2) wyliczenie $redniej arytmetycznej ze Wskaznika za okres waloryzacji, zgodnie z ust.
23 pkt 3) - 5),

3) zalgczony wydruk zmiany przecietnego wynagrodzenia objetego Wskaznikiem
publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

. Strony potwierdzg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do umowy.
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. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane, zobowigzany jest, w terminie

do 30 dni od dnia zawarcia Aneksu, o ktorym mowa w ust. 28, do dokonania zmiany
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, z ktérymi zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom wskaznika okreslonego w ust. 23 pkt 3 dotyczacego
zobowigzania podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,
z uwzglednieniem ust. 25 i 26.

Wszystkie pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane w ztotych
polskich.

§5

Wymaég zatrudnienia na umowe o prace

. Wykonawca zobowigzuje sig, ze osoby wskazane w Rozdziale IV ust. 2 pkt 24 Specyfikacji

Warunkéw Zaméwienia beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U.
22022 r. poz. 1510 ze zm.)

Wykonawca w formularzu ofertowym oswiadczyt spetnianie klauzuli z art. 95 ust.1 ustawy
Pzp.

Wymog zatrudnienia na umowe o prace nie dotyczy Podwykonawcéw prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarczg na podstawie wpisu do CEIDG lub innych réwnowaznych
rejestrow oraz wykonujgcych osobiscie i samodzielnie czynnosci powierzone im w zakresie
realizacji przedmiotu zaméwienia.

Ust. 1 i 3 majg zastosowanie takze do dalszych Podwykonawcow. Wykonawca lub
Podwykonawca ma obowigzek zawrze¢ w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg wymoég zatrudnienia przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcow
0sob, o ktorych mowa w ust. 1, na umowe o prace.

Zamawiajgcy moze (nie czesciej niz raz na pot roku) wezwaé Wykonawce do ztozenia
pisemnego oswiadczenia potwierdzajgce spetnienie warunku okre$lone w art. 95 ust. 1
ustawy Pzp. W takim przypadku, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego jednak nie
diuzszym niz 14 dni od daty otrzymania zgdania, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé
informacje na temat ilosci osob zatrudnionych na umowe o prace. Informacja ta powinna
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce informacji zgodnie z ust. 2 i 5, bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrociC sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcije Pracy.
§6

Wspodlna realizacja Umowy

. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe wyznaczajg sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspolnie Umowe.

. Upowaznienie, o ktérym mowa w ust. 2 musi by¢ udokumentowane petnomocnictwem

podpisanym przez upetnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawcow.

. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od

Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspdélnie Umowe.
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Liderem, o ktorym mowa w ust. 2-4 bedzie: ........................
Postanowienia Umowy dotyczagce Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawcéow
realizujgcych wspdélnie Umowe.

§7

Przedstawiciele Zamawiajgacego i Wykonawcy. Personel Wykonawcy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapewnia Kierownika Budowy posiadajgcego uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ................... w osobie
.................................................... , nr telefonu stuzbowego: .........ccceevviveiiiiii

. Kierownik Budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania

robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie
ze ztozong Oferta.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika Budowy
na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy.

Propozycja zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 powinna by¢ przediozona Zamawiajgcemu
i Inspektorowi Nadzoru nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowej osoby do realizacjii Umowy, a w sytuacjach nagtych
i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie
jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.

Na zmiane osoby petnigcej obowigzki Kierownika Budowy wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.

. Zmiana opisana w ust. 6 nie wymaga zmiany Umowy.
. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie

traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania

robét nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je

zaangazowaty.
Do kierowania pracami stanowigcymi Przedmiot Umowy ze strony Zamawiajgcego
wyznaczono: . , nr telefonu stuzbowego: ...........oevvivviiiviiieennnene.

Zamawiajgcy zobOW|azu1e SIQ powolac Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru dziataé
bedzie w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.
Inspektor Nadzoru wypetnia¢ bedzie swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktore bedg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosic
Zamawiajgcemu na piSmie zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru.
Zastrzezenia te wraz ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
Nadzoru. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce na pismie.

8

Narady koordynacyjne na etapie robét budowlanych i wyposazania

. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru sg uprawnieni do zwotywania narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru oraz innych
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zaproszonych osob.

. Ustala sie nastepujaca czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: minimum 2 razy na miesigc

(zaleca sie ustalenie statego dnia w tygodniu, miejsca i godziny narad).

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych

wykonania i zaawansowania robot, w szczegdélnosci dotyczacych postepu prac albo -
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
§9

Podwykonawcy

. Zamawiajgcy dopuszcza zlecenie czesci zamoéwienia Podwykonawcom. Zlecenie

wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
pelng odpowiedzialnos¢ za jakos$¢, terminowos¢ zamodwienia wykonywanego przez
Podwykonawcéw.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamodwienia, obejmujgce;j:
.................................................................. ZakKres (opis) czeSci zamowienia
PodwWyKONawCey: ..o (nazwa (firma) podwykonawcy)
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca zapewni ustalenie w Umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury, potwierdzajgcej
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowach, o ktérych mowa w ust. 2 jest diuzszy niz

okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosié¢
w formie pisemnej zastrzezenia do tego projektu.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
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Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
o0 podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 10 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi w formie pisemnej

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, uwaza sie, ze Zamawiajacy jg zaakceptowat.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej
niz 0,5% wartosci umowy, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

W  przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartosci tej umowy wiekszej niz 50 000 ztotych, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Przepisy ust. 4 - 14 stosuje sie do zmian w umowach o podwykonawstwo.

Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom i o zaptatach dla Podwykonawcéw.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, wobec ktérych Zamawiajgcy

nie wyrazit sprzeciwu, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niniejszego zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego:

1) umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

1) po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, co do ktérej Zamawiajgcy
nie wyrazit sprzeciwu.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Zamawiajacy

informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
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22.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23.Zaptata naleznosci w catosci zostanie przekazana na rzecz Wykonawcy, w przypadku
faktury z ktérej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania naleznosci Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, pod warunkiem, ze Wykonawca w terminie 10 dni przed
uptywem terminu pfatnosci faktury przez Zamawiajgcego ztozy os$wiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, ze wszelkie naleznosci z tytutu
zrealizowanych przez nich czesci zaméwienia zostaty optacone. Brak przekazania przez
Wykonawce w/w dokumentdéw spowoduje zatrzymanie z faktury wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

24.Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

25.Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy/-6w wskazanego/-ych w ust. 3, na ktérego
zasoby, jako podmiotu trzeciego Wykonawca powotat sie, na zasadach okreslonych w art.
118 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna jezeli Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§10
Odbiér

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
Nadzoru.

3. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét wpisem do Dziennika budowy.

4. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robot zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca
jest zobowigzany odkry¢ Iub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt,
a nastepnie na wtasny koszt przywrdécié stan poprzedni.

5. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, w celu
prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty, do limitéw ptatnosci okreslonych
w §4 ust. 4.

6. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru dokumenty
rozliczeniowe.

7. Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru cze$ciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru wykazu
robét wykonanych czesciowo. Wykaz robot jest weryfikowany i akceptowany przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
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Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pismem ztozonym
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego, w terminie do 5 dni roboczych, liczac od dnia
potwierdzenia wpisu w Dzienniku Budowy przez Inspektora Nadzoru.

Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie

faktyczne wykonanie robét, zgtoszenie gotowosci odbioru przez Kierownika Budowy

w Dzienniku Budowy i potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza

wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio

Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat

przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach (jesli dotyczy).

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet

dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw,

protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, Swiadectwa kontroli jakosci,

certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér kohcowy Przedmiotu umowy, w ciggu

14 dni od daty otrzymania zgtoszenia o gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym

Wykonawce, jezeli uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezeh, co do

kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej wymaganej do wniosku

0 zakonczenie budowy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, Ze roboty nie zostaly zakohczone lub bedzie miat

zastrzezenia, co do kompletnosci i prawidiowosci dokumentacji powykonawczej,

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce

wniosku o dokonanie odbioru kohcowego.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy

udziale ktérych wykonat Przedmiot Umowy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany Protokét koncowy, zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

ewentualnych wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku, gdy nie nastgpi odbioér robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

pozostaje on w zwiloce z zakohczeniem robot do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru,

w wyniku ktérego zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbior robot.

W razie stwierdzenia wad lub usterek nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze

zazgdac usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc odpowiedni termin na ich usunigcie.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia stwierdzonych wad lub usterek na swoj koszt.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych

z tym kosztow.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad lub

usterek oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako

wadliwych.

Usuniecie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W razie stwierdzenia wad lub usterek, ktére obnizajg zdolno$¢ uzytkows i ktére nie nadajg

sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze w toku czynnosci odbioru:

1) jezeli wady Ilub wusterki umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej
wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robat,

1) jezeli wady Ilub wusterki uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazgda¢ wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy,
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zachowujgc przy tym prawo naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okreslonych w §16.

23. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej
w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektroniczne;j.

24. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty: swiadectwo charakterystyki energetycznej, karte
gwarancyjng, oryginat dziennika budowy, powykonawcze pomiary geodezyjne,
oswiadczenie kierownika budowy o 2zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
i obowigzujgcymi normami, oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, o$wiadczenie kierownika budowy, ze wbudowane materiaty budowlane
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz ze
posiada na potwierdzenie tego odpowiednie dokumenty oraz inne dokumenty niezbedne
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

25. Zamawiajgcy dokona w trakcie trwania okresu rekojmi i gwarancji przegladu wykonanych
robot.

26. Odbior polegac bedzie na ocenie wykonanych robét, w tym zwigzanych z usunieciem wad
lub usterek zaistniatych w okresie rekojmi i gwarancji.

§11
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przystugujg mu wylgczne i nieograniczone autorskie prawa
majatkowe, ktdre nie naruszajg i nie bedg naruszal praw autorskich osob trzecich,
do wszelkich materiatow i wynikéw prac bedacych Przedmiotem umowy, dostarczonych
Zamawiajgcemu przez Wykonawce oraz, ze nie udzielit zadnych licencji na korzystanie
z dziet stanowigcych Przedmiot Umowy.

2. W ramach wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 2, z chwilg podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego - Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do
catosci Przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, w szczegdlnosci na nastepujacych polach:

1) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub czesci, jakimikolwiek
$rodkami i w jakiejkolwiek formie w zakresie niezbednym dla realizacji funkcji, jakie
przedmiot zamdwienia ma spetiac,

2) tworzenie nowych wersji i adaptacji (zmiana uktadu lub inne zmiany),

3) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki,

4) rozpowszechnianie przedmiotu zamodwienia w jakiejkolwiek formie i postaci,

5) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych i multimedialnych, publiczne odtwarzanie,

6) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem oryginatu lub egzemplarzy.

3. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego wszelkich zmian
i modyfikacji w Przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowigzuje sie nie korzystaé
z przystugujacych mu autorskich praw osobistych do Przedmiotu umowy.

4. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego wiasnosc¢
nosnikdw egzemplarzy Przedmiotu umowy.

5. Wykonawca z chwilg wydania Przedmiotu umowy udziela Zamawiajgcemu zezwolenia na
wprowadzenie przez Zamawiajgcego lub na jego zlecenie zmian do Przedmiotu umowy oraz
przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych do zmienionego
Przedmiotu umowy.

6. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu wad prawnych Przedmiotu umowy.

18
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: ,, Budowa zewnetrznej infrastruktury sportowej przy Zespole
Szkot Nr 2 w Szczytnie i przy Specjalnym Osrodku Szkolno — Wychowawczym w Szczytnie”. Wstegpna Promesa
dotyczgca dofinansowania inwestycji z Programu Rzqgdowego Fundusz POLSKI £AD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH, nr promesy wstepnej: Edycja2/2021/406/PolskiLad.



POLSKI = GI<|:|
@ - BANK GOSPODARSTWA

7. Wykonawca zapewnia, iz tworcy dokumentacji bedacej Przedmiotem umowy nie bedg

10.

wykonywali przystugujgcych im autorskich praw osobistych odnosnie Przedmiotu umowy
w stosunku do Zamawiajgcego oraz 0sob przez niego wskazanych, z wyjatkiem prawa do
autorstwa oraz do oznaczania jej swoim nazwiskiem. Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktére
opracujg Przedmiot Umowy, a ktérym przystugujg osobiste prawa autorskie, nie beda
podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego zadnych roszczen w przypadku dokonywania
jakichkolwiek zmian, adaptaciji i przerobek w Przedmiocie umowy.

. Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez Zamawiajgcego z Przedmiotu umowy nie bedzie

naruszac praw o0sob trzecich.

. Wykonawca odpowiada za ewentualne naruszenie dobr osobistych oséb trzecich do

Przedmiotu umowy oraz praw autorskich i pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do
Przedmiotu umowy, za$ w przypadku skierowania z tego tytutu roszczen przeciwko
Zamawiajgcemu Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego zaspokojenia stusznych
roszczen oséb trzecich oraz do zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku $wiadczenia
z tego tytutu. W przypadku dochodzenia ww. roszczen przeciwko Zamawiajgcemu na drodze
sagdowej, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie wstgpi¢ do sprawy po stronie
pozwanego oraz zaspokoi¢ wszelkie uznane lub prawomocnie zasgdzone roszczenia powoda
wraz z naleznymi kosztami.

Postanowienia ust.1-9 majg zastosowanie takze do opracowan zamiennych lub
uzupetniajgcych wytworzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji Umowy.

§12
Dodatkowe roboty budowlane

. Zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia robot dodatkowych tylko w przypadku

spetnieniu warunkéw okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych,
Wykonawca bedzie zobowigzany poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej
0 koniecznoéci ich wykonania.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru koniecznosci wykonania
dodatkowych robét budowlanych, o ktorych mowa w ust.1 i wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego, Strony przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru spiszg
Protokét Koniecznosci zawierajgcy uzgodnienia Stron dotyczgce zakresu i warunkow
wykonania dodatkowych robo6t budowlanych.

Po podpisaniu Protokotu Koniecznosci Wykonawca niezwtocznie przedstawi
Zamawiajgcemu kosztorys wykonania robét dodatkowych zatwierdzony przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie robét dodatkowych ma charakter
kosztorysowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 1
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty dodatkowe, odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym na
podstawie, ktérego Wykonawca wyliczyt cene ryczattowg oferty, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
Nadzoru, z zastrzezeniem zasad i warunkéw zmiany wynagrodzenia opisanych w §4 ust.
23-29;

2) jezeli roboty dodatkowe, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym na
podstawie, ktérego Wykonawca wyliczyt cene ryczaltowg oferty, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metods,
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z zastrzezeniem zasad i warunkéw zmiany wynagrodzenia opisanych w §4 ust. 23-29
i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru;

3) jezeli nie mozna wycenié robét dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa
w pkt 1 i 2, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
kalkulacje Ceny jednostkowej tych robo6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktéorym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana.

7. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 6 oraz przedstawi Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za
roboty dodatkowe przed rozpoczeciem tych robot.

8. Jezeli kalkulacja przeditozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu
bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6, Zamawiajgcy z udziatem
Inspektora Nadzoru wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 6.

9. Realizacja dodatkowych ustug i/lub robo6t budowlanych moze nastgpi¢ po dokonaniu
zmiany niniejszej umowy w formie aneksu podpisanego przez Strony umowy.

§13
Ubezpieczenie

. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca przediozyt Zamawiajgcemu umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia, potwierdzong polisg lub innym dokumentem,
dowodem optacenia skfadek, wazng na caty okres wykonywania Przedmiotu Umowy na
kwote nie mniejszg niz ............... zt4

. Posiadane ubezpieczenie bedzie zabezpiecza¢ odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone
w mieniu przyjetym w celu wykonania Przedmiotu umowy tj. w mieniu powierzonym oraz za
szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawcow
w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez
ubezpieczyciela, udziatbw wtasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
prowadzonych robot.

. Jezeli termin, na ktéry zostata zawarta umowa ubezpieczenia uptynie w okresie
wykonywania Przedmiotu umowy — Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie
7 dni od dnia uptywu waznosci poprzedniej umowy, bez wzywania przez Zamawiajgcego -
przedtozy uaktualniong polise lub inny dokument potwierdzajgcy ochrone ubezpieczeniowg
na dotychczasowych warunkach, pod rygorem wystgpienia przez Zamawiajgcego o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w §16 ust. 1 pkt 2 lit. n).

§14
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
Przedmiotu umowy przez okres 5 lat liczac od daty Odbioru kohcowego robét, okreslonego
w §3 ust. 4, na zasadach okreslonych w KC.

4W przypadku czesci 1: 450 000,00 z.
W przypadku czesci 2: 900 000,00 zt.
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2. Strony zgodnie oswiadczajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu umowy rozszerzajg w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych
KC. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad Przedmiotu
umowy istniejgcych z chwili dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, z przyczyn tkwigcych w Przedmiocie umowy w chwili odbioru.

3. Okres obowigzywania rekojmi ulega przedtuzeniu na czas, w ktérym wskutek istnienia wad
lub usterek oraz ich usuwania korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

4. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
Przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... lat, liczac od daty Odbioru koncowego
robot, okreslonego w §3 ust. 4, na warunkach okreslonych w Zatgczniku do Umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatgcznikiem do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

6. O wykryciu wad lub usterek w okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie. Istnienie wady Ilub usterki Strony potwierdza
protokolarnie, uzgadniajgc sposoéb i termin usuniecia wady lub usterki.

7. Po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady lub
usterki, ktére zostaty zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania rekojmi
i gwarancji.

8. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
lub usterek powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 14 dni, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

9. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad lub usterek w okresie rekojmi
i gwarancji, w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecenia usuniecia wad lub
usterek, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
W sposob nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 10 dni roboczych.

11. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

13. Gwarant moze sie uwolni¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne robat,
powstate na skutek decyzji Zamawiajgcego, jesli na piSmie uprzedzit Zamawiajgcego
0 grozacym niebezpieczehstwie lub wadach a Zamawiajgcy na pisSmie utrzymat swojg
decyzje.

§15
Zmiana umowy

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzg okolicznosci

okreslone w art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiajgcy przewiduje, mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w formie

aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci, w szczegolnosci dotyczacej:

1) zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn majgcych obiektywny
wplyw na termin wykonania Przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3,

w nastepujgcych przypadkach:
a) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna
byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci, jak réwniez okolicznosci
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zwigzane z sitg wyzsza, ktore juz wystgpity (np. COVID-19) lecz na dzien zawarcia
Umowy nie sg znane jej skutki;

b) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty do
uzupetnienia  Przedmiotu umowy Iub jego poszczegolnych  elementdw,
z zastrzezeniem, ze wezwanie nie wynikato z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy;

c) przediuzajgcych sie w stosunku do terminéw okreslonych przepisami prawa, czasu
trwania procedur administracyjnych, procedur zwigzanych z uzyskiwaniem od organéw
administracji publicznej lub innych uprawnionych podmiotéw pozwolen, decyzji,
uzgodnien i innych dokumentéw niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem, ze wezwanie nie wynikato z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy;

d) trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw do poszczegdlnych elementéw umowy, ktore nie
wynikly z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na co Wykonawca ztozy stosowne
dowody (moze to by¢ np. korespondencja z dostawcami);

e) odkrycia na terenie budowy wszelkich wykopalisk oraz innych pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym;

f) wstrzymania prac budowlanych przez wiasciwy organ, odmowy wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

g) wystgpienia dodatkowych robo6t budowlanych nieobjetych Umowa;

h) wystgpienia przerw w wykonywaniu Przedmiotu umowy z powoddéw, za ktore
odpowiada Zamawiajacy;

2) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktére wplywaja na termin
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany na wniosek kazdej ze
Stron;

b) w uzasadnionych sytuacjach, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Wykonawca obowigzany bedzie przedtozyé zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy;

3) zmiany wartosci Umowy w szczegodlnosci:

a) w przypadkach okreslonych w art. 439 ustawy Pzp, na warunkach okre$lonych w §4
ust. 23-29;

b) zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy w szczegolnosci na skutek:

i. zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy w wyniku wystgpienia m.in. zmian
wzgledem Dokumentacji projektowej, wystgpienia robot zaniechanych;

ii. koniecznosci obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ wad stwierdzonych
w czasie odbioru koncowego Przedmiotu umowy, ktére nie uniemozliwiajg
uzytkowania Przedmiotu umowy a obnizajg zdolnos¢ uzytkows i ktére nie nadajg sie
do usunigcia;

c) zwiekszenie warto$ci umowy na skutek realizacji dodatkowych robét budowlanych,
o ktérych mowa w §12 umowy;

4) zmiany zakresu Umowy w szczegodlnosci na skutek wystgpienia konieczno$ci
wykonania dodatkowych rob6t budowlanych przez tego samego Wykonawce;

5) zmiany Podwykonawcoéw, ktorzy realizujg czesci zamédwienia wskazane
w ofercie Wykonawcy pod warunkiem, ze zapewni to prawidtowg realizacje Umowy;

6) powierzenia Podwykonawcy realizacji czesci Umowy w sytuacji, gdy Wykonawca
w ofercie zobowigzat sie samodzielnie zrealizowaé¢ cato$¢ Przedmiotu umowy lub
rezygnacji z podwykonawstwa i przejecia przez Wykonawce obowigzku wykonania
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catosci Przedmiotu umowy w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarowat w ofercie
wykonanie przedmiotu zamowienia przy udziale podwykonawcéw na skutek
wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, z zastrzezeniem warunkow okreslonych w §9 ust. 25;

zmiany materiatdw gwarantujgcych realizacje rob6t w zgodzie z uzyskang decyzjg
pozwolenia na budowe, zaleceniami konserwatorskimi oraz zapewniajgcych uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w Dokumentacji projektowej —
uprawniajgcej Strony do zmiany zakresu Przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia ktoregokolwiek ze zdarzen wymienionych w ust.2 pkt. 1)

ewentualne przedtuzenie terminu wykonania Umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do
wykonania Przedmiotu umowy w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania
tych okoliczno$ci.

4. Wszystkie powyzsze zmiany umowy opisane w ust.2 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody i nie rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

N

§16
Kary umowne

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy Strony bedg pfaci¢

nastepujgce kary umowne:

1)

2)

a.

b.

Zamawiajgcy zobowigzany jest zapfacic¢ kary Wykonawcy z tytutu odstgpienia od Umowy
w wykonaniu Przedmiotu Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosSci
10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 2;
Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:
odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w wykonaniu Przedmiotu Umowy,
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 2;
za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy okreslonego w §1 pkt 1 2,
nieprzekraczajgcej terminu 30 dni od dnia okreslonego w §3 ust.1 - w wysokosci
100,00 zt brutto za kazdy dzien zwioki;
za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy okreslonego w §1 pkt 1 i 2
przekraczajgcej termin 30 dni od dnia okreslonego w §3 ust. 1 - w wysokosci 150,00 zt
brutto za kazdy dzien zwioki przekraczajgcy termin, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 2 lit.
b, z zastrzezeniem ust. 2;
za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy okreslonego w §1 pkt 3 i 4,
liczac od wymaganego terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §3
ust. 4, w wysokosci 0,1% wartosci zamowienia brutto okreslonego w §4 ust. 2;
za zwiloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym - za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad lub usterek
w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;
za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
pracownikéw fizycznych wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji Umowy,
polegajgcych na bezposrednim fizycznym wykonywaniu robo6t budowlanych, zgodnie
z zasadami, o ktérych mowa w §5 w wysokosci 500,00 zt;
za kazdy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 z;
za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe, w terminie do 30 dni od dnia
zawarcia Aneksu do umowy, o ktérym mowa w §4 ust. 28 - w wysokosci 1 000,00 zt;
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i. za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00
zt;

j- za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt;

k. za kazdorazowy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1 000,00 zt;

I. za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

m. za zawinione przez Wykonawce przerwanie realizacji Przedmiotu umowy trwajgce
powyzej 7 dni w wysokosci 0,1% wartosci zamdwienia brutto okreslonego w §4 ust.
2, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy;

n. za zwloke w przedtozeniu Zamawiajgcemu uaktualnionej polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego ochrone ubezpieczeniowg, o ktérej mowa w §13 ust. 1 — w
wysokosci 500,00 zt.

W przypadku zwioki przekraczajgcej termin 30 dni od dnia okreslonego w §3 ust. 1

w wykonaniu Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, na podstawie

§17 ust. 2 pkt 5 naliczajgc kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego

brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 2.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Strony zastrzegajg, ze tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga

dochodzi¢ Strony nie moze by¢ wieksza niz kwoty okreslone:

1) w przypadku koniecznosci zaptaty kary przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy

w wysokosci nie wiekszej niz kwota, o ktérej mowa w §16 ust. 1;
2) w przypadku koniecznosci zaptaty kary przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
w wysokosci nie wiekszej niz kwota, o ktérej mowa w §16 ust. 1 pkt 2 lit. a).

Strony zastrzegajg sobie prawo odstgpienia od egzekwowania kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naleznych mu kar umownych

z biezgcej naleznosci Wykonawcy.

§17
Odstapienie do Umowy
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach wymienionych w tresci
tytutu XV Kodeksu Cywilnego oraz ustawie Pzp.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy zgodnie z art.456 ustawy
Pzp, w nastepujgcych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy;

2) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia powziecia informacji o powyzszych okolicznosciach;

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie
w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce wezwania;
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4) stwierdzenia istotnego, majgcego wptyw na Przedmiot Umowy, niewykonywania
obowigzkow przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia powziecia informacji
0 powyzszych okolicznosciach;
5) wyniktej po stronie Wykonawcy zwioki w wykonaniu Przedmiotu Umowy, o ktorym
mowa w §1 pkt 1 i 2, przekraczajacej termin 30 dni od terminu okreslonych w §3 ust.
1, w terminie 7 dni od dnia powziecia informacji o powyzszych okolicznosciach.
3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od Umowy, na etapie realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego
w §1 pkt 1 i 2, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokét wykonanych prac projektowych
wedtug stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe w zakresie obustronnie
uzgodnionym.
5. W razie odstgpienia od Umowy, na etapie realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w §1
pkt 12, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany jest:
1) do odbioru prac projektowych wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy,
2) zaptaty wynagrodzenia za wykonane opracowania projektowe.
6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego na etapie
realizacji Przedmiotu umowy okreslonego w §1 pkt 3 i 4, Wykonawca ma obowigzek:
1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie prac, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

2) zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru prac przerwanych oraz robét/prac
zabezpieczajgcych;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robét budowlanych i wykonanego wyposazenia wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru robot
przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia;

5) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

6) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, wyposazenia,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych
Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu
zwrotu kosztow ich nabycia.

7. Szczegodtowy protokdt robot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajgcych
w toku, inwentaryzacja robdt i wyposazenia, wykaz tych materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury
VAT lub rachunku.

8. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy okreslonego w §1 pkt 3 - 4 do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien
odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
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roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

W razie odstgpienia od umowy, na etapie realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w §1
pkt 3 i 4, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany jest:
1) do odbioru prac wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy,

2) zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace.

§18
Wykopaliska archeologiczne

. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie prowadzonych robdt, stanowig
wiasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz wtasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.
Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora Nadzoru spowoduje opdznienie
w realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do przedtuzenia
terminu wykonania.
§19
Ochrona danych osobowych
Strony wzajemnie ustalajg, ze dane osobowe o0séb wyznaczonych do kontaktéw
roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje Umowy przetwarzane sg
oparciu o uzasadnione interesy Stron polegajgce na koniecznosci ciggtej wymiany
kontaktow roboczych w ramach realizacji Umowy oraz ze zadna ze Stron nie bedzie
wykorzystywac tych danych w celu innym niz realizacja Umowy.
Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz
odpowiedzialne za koordynacje i realizacje Umowy, a takze osoby bedgce Strong lub
reprezentantami Stron Umowy dysponujg informacjami dotyczgcymi przetwarzania ich
danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji Umowy, okreslonymi w ust. 3-6.
Strony ustalaja, ze zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe o0sdb bedgcych
Stronami Umowy s3g przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litt b RODO,
a w przypadku reprezentantéw Stron Umowy i osdb wyznaczonych do kontaktow
roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje Umowy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg
Umowy. Dane osobowe bedg przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji
Umowy oraz w okresie wynikajgcym z przepisow z zakresu rachunkowosci oraz
niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu
realizacji Umowy.
Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje
i realizacje Umowy, a takze osoby bedgce Strong lub reprezentantami Stron Umowy
posiadajg prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
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ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron

Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia mozna zrealizowac

poprzez kontakt, o ktérym mowa w ust. 5. Niezaleznie od powyzszego osoby te majg

réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznajg, ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrone

danych osobowych mozna kontaktowacé sie:

a) Z ramienia WyYKONAWCY — ..o ;

b) z ramienia Zamawiajgcego — na adres e-mail: iod@powiat.szczytno.pl

Podanie danych osobowych jest konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem i realizacjg

Umowy. Dane osobowe nie bedg poddawane profilowaniu. Strony nie bedg przekazywac

danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Dane

osobowe mogg zosta¢ udostepnione organom uprawnionym na podstawie przepiséw
prawa oraz powierzone innym podmiotom dziatajgcym na zlecenie Stron w zakresie oraz
celu zgodnym z Umowa.

Dane osobowe bedg przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp przez 4 lata od dnia

zakonczenia postepowania o udziale zamoéwienia a jezeli czas trwania umowy przekracza

4 lata okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, zgodnie

z rozporzadzeniem prezesa Rady Ministréw z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizaciji i

zakresu dziatania archiwow zaktadowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67) teczki aktowe bedag

przechowywane w archiwum zaktadowym przez 5 lat w przypadku dokumentaciji
zamowien publicznych oraz 10 lat w przypadku umoéw zawartych w wyniku postepowania
udzielonego w trybach zaméwien publicznych.

Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje

i realizacje Umowy, a takze osoby bedgce Strong lub reprezentantami Stron Umowy

posiadaja:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo do dostepu do wtasnych danych osobowych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania wtasnych danych osobowych.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku zamdwienia

publicznego ani zmiang postanowienn Umowy.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu

ochrony praw innej osoby fizycznej lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego

Unii Europejskiej lub panstwa czionkowskiego

Osobom wyznaczonym do kontaktow roboczych oraz odpowiedzialnym za koordynacje

i realizacje Umowy, a takze osobom bedgcym Strong lub reprezentantami Stron Umowy

nie przystuguje:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

b) w zwigzku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwieh
publicznych (t.j. Dz. U. z2019r. poz. 2019 ze zm.) zadanie ograniczenia przetwarzania
danych osobowych do czasu zakonczenia niniejszego postepowania,

c) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,

d) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c, RODO.
Podanie danych osobowych oséb bedgcych Strong lub reprezentantami Stron Umowy

jest dla zaméwieh:
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a) objetych prawem zamodwien publicznych wymogiem ustawowym okreslonym
w ustawie Pzp zwigzanym z udzielonym zamowieniem publicznym. Konsekwencije
niepodania okreslonych danych wynikajag z ustawy Pzp.

b) dofinansowanych $rodkami unijnymi wymogiem wynikajgcym z poszanowan
i postanowienh zarzadzenia, zwigzanych z udzielonym zamdwieniem publicznym.

13. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy wystgpi koniecznos¢ przetwarzania przez

Wykonawce danych osobowych w rozumieniu zapiséw Rozporzgdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia

10 maja 2018r. (Dz. U. z2019r., poz. 1781) , Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia

z Zamawiajacym Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§20
Rozstrzyganie sporéow
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygaé beda polubownie.
Zgodnie z wymaganiami Programu Rzgdowego Fundusz POLSKI tAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH, nr promesy wstepnej: Edycja2/2021/406/PolskiLad —
ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne
rozwigzanie sporu.
W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory podlegajg rozstrzyganiu przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§21
Postanowienie koncowe

. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie kierowana pod nizej wskazane

adresy:
a) Zamawiajacy: Powiat Szczycienski, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, tel. (89)
624 70 .... lub (89) 624 70 ...., e-mail: ............ @powiat.szczytno.pl

D) WYKONAWCa: ... ...

tel. (..) ....., e-mail: ....@....
Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami dotyczgca niniejszej Umowy moze by¢
wykonywana przez doreczanie pisma osobiscie, listem poleconym lub e-mailem.

. Integralng czescig niniejszej umowy sg zapisy Dokumentacji projektowej, SWZ i oferty

Wykonawcy.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zaméwienh Publicznych.
Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca

Zatgczniki do umowy stanowi¢ beda:

1.

2.
3.
4

SWzZ.

Oferta Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Wzér Karty gwarancyjne;.
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WZOR

KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna wykonanych robét w okresie rekojmi sporzgdzonaw dniu ....................

1
2
3

4.

5.
6.

. Zamawiajacy: Powiat Szczycienski, ul. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

. Wykonawca: .............
. Umowa o wykonanie robé6t budowlanych z dnia .............. r.,

Przedmiot umowy:

Charakterystyka techniczna przedmiotu, rekojmi umowy: (np. powierzchnia, parametry techniczne,

a]a1)

Data odbioru koncowego: ............ccoveveiiienennn

Ogolne warunki rekojmi jakosci:

1) Wykonawca os$wiadcza, ze objety niniejszg karta gwarancyjng przedmiot rekojmi zostat
wykonany zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

3) Okres rekojmi wynosi ... lat, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

4) W okresie rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad lub usterek
ujawnionych po odbiorze koncowym.

5) W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad lub usterek
powstatych z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w terminie 14 dni, jezeli bedzie to mozliwe
technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

6) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu rekojmi wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktérej strony ustalajg: stan wojny, stan kleski zywiotowe;j,

b) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,

c) szkéd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budynku/
budowli w sposéb niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

7) Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt wygasajg po uptywie ........
lat od daty spisania protokotu odbioru korncowego.

8) W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy zada ich
usuniecia zgodnie z pkt. 5.

9) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét, powstate na
skutek wad materiatéw lub urzadzen dostarczonych przez Zamawiajgcego.

10) Wykonawca moze sie uwolni¢ od odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt,
powstate na skutek decyzji Zamawiajgcego, jesli na piSmie uprzedzit Zamawiajgcego o grozgcym
niebezpieczenstwie lub wadach a Zamawiajgcy na pismie utrzymat swojg decyzje.

11) W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad lub usterek, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajgcy/Uzytkownik zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej
w dniu odbioru dokumentacji powykonawcze;.

12) Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwloki w zawiadomieniu go
0 wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikngg¢,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

13) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad lub usterek.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy rekojmi: Przyjmujacy rekojmie:
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